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1.Consideracgoes Iniciais

A presente Especificacdo Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condigbes
para a execucao dos servigos a serem contratados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE
VICOSA (UFV) para a execugdo de esquadrias para banheiro e recepgao do
Departamento de Educag¢ao (Economia Doméstica) e esquadrias para banheiro do
Departamento de Solos construidos no Campus da Universidade Federal de Vicosa.

1.1 PLANEJAMENTO DE OBRAS

Para as obras e servigos que serdo executadas por empresa CONTRATADA, esta
devera apresentar a Fiscalizagado o planejamento das obras de acordo com e cronograma
fisico-financeiro dos servigos entregue juntamente com o orgamento, estimativa de
demanda de energia elétrica, consumo de agua, area para instalagao do canteiro de obras,
espaco para carga e descarga de materiais e equipamentos etc.

1.2 ESCOPO DOS SERVIGOS A SEREM REALIZADOS

1. Esquadrias Metalicas e de Madeira (Departamento de Educacgao);
2. Esquadrias Metalicas e de Madeira (Departamento de Solos);

1.3 CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
materiais antes do emprego de tais elementos na obra ou servigo.
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1.4 VERIFICAGOES E ENSAIOS

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra referentes
aos servicos a fim de garantir a adequada execugao dos mesmos.

1.5 AMOSTRAS

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra em prazo minimo de 15 (quinze)
dias antes da aquisicao dos mesmos, podendo ser danificadas no processo de verificacao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

1.6 ASSISTENCIA TECNICA

Apds o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo,
a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcao das
imperfeicdbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

1.7 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execucio da obra ou
servi¢co, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

1.8 SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duragao da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros, e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

1.9 CONSUMO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONE, ETC.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, etc.,
correrdao por conta da CONTRATADA, que devera providencias as suas custas os
medidores respectivos nos pontos de consumo indicados pela UFV.

1.10 MATERIAIS DE ESCRITORIO

As despesas referentes a materiais de escritdrio serdo por conta da CONTRATADA.

1.11 TRANSPORTE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serao de responsabilidade da CONTRATADA.
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1.12 DESPACHANTES

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA.

1.13 CoOPIAS

As despesas referentes a copias e outras correrao por conta da CONTRATADA.

1.14 ARREMATES FINAIS

Ap0Gs a concluséo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

1.15 ESTADIA E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadia e alimentacao de pessoal no local de realizacéo
das obras ou servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.Nao sera permitido o
pernoite de qualquer funcionario da CONTRATADA no Campus da UFV.

1.16 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
nos demais dispositivos de seguranga.

1.17 DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Por solicitacdo da Fiscalizacdo os detalhamentos complementares referentes a
servicos que demandarem atencao especial serdo elaborados pela CONTRATADA, com o
acompanhamento do respectivo projetista e aprovado pela UFV:

1.18 PLACAS DE OBRAS

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixacao das placas de
obra dos RT’S dos projetistas, e dos responsaveis técnicos pela execug¢do, em local visivel,
de acordo com as exigéncias do CREA.

1.19 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecao Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18
da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.
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1.20 PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUGAO - PCMAT

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementagcdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizagdo e do érgéo
regional do Ministério do Trabalho.
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2.Disposicoes Gerais

Os termos e condigbes seguintes complementam os projetos executivos
constituindo, no todo, parte integrante do Contrato.

2.1 LocAL DA OBRA

a) E obrigatéria a visita ao local para averiguagdes e melhor compreenséo dos servigos, inclusive
casos omissos em projeto e planilha de especificagdes e quantitativos. Todas as medidas deveréao
ser conferidas no local.

b) A CONTRATADA nao podera alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia as condigbes
fisicas bem como o regime de trabalho do local em que a obra sera executada.

c) Quaisquer duvidas de ordem tecnica porventura observada no local deveréo ser dirimidas
diretamente junto a FISCALIZACAO.

2.2 CONDIGOES GERAIS

a) As especificagdes técnicas e a planilhas farao, juntamente com todas as pegas graficas do projeto,
parte integrante do Contrato de Construcao, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.

b) Todos os documentos sdo complementares entre si constituindo juntamente com os projetos e
detalhes, pega unica. Assim qualquer mengao formulada em um documento e omitida nos outros,
sera considerada como especificada e valida, para efeito da composigao do preco final do servigo.

c) Nenhuma alteragdo se fara em qualquer especificagdo ou projetos, sem autorizagdo da
Fiscalizagdo, caso haja necessidade de alteragdo da proposta. A autorizagdo so tera validade
quando confirmado por escrito.

d) Materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados conforme especificado, e quando omisso nessas
especificagdes, obedecera as recomendacdes dos fabricantes.
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2.3 PREVALENCIA DE DADOS

a) Cotas escritas sobre medidas em escala.

b) Quanto a forma e disposigbes: projetos e detalhes sobre especificagbes.

¢) Quando a denominacao e métodos: especificagdes sobre projeto.

d) Projeto e especificagdes sobre planilha e orgamento.

e) As medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicagdes em orgamento.

f) Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em
caso de divergéncia entre suas dimensdes medidas no local e as cotas assinaladas no projeto
prevalecerao, em principio, as primeiras.

g) Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre as de maior
escala.

h) Em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados a Fiscalizacao devera ser consultada.

2.4 FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA

a) Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente de primeira
qualidade, atendendo as normas técnicas da ABNT.

b) A mao-de-obra empregada devera ser especializada sempre que 0 servigo assim o exigir.

c) A CONTRATADA devera verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados,
sobre a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar, a posteriori,
problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisi¢do e aplicagcdo bem como motivos
que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

d) Em todos os itens das especificagdes e planilhas em que foi especificado um material pela sua
marca, referéncia, ou denominagao do fabricante, ficara subentendido o termo “rigorosamente
equivalente” ficando a critério da Fiscalizacdo tomar a necessaria decisdo quanto a
equivaléncia, conforme Critério de Analogia apresentado no item 2.5 deste documento.

e) Em todos os itens da especificacao / orcamento em que foi indicada a referéncia devera ser
informada pela CONTRATADA a marca do produto ofertado, ficando a critério da Fiscalizagao a
aceitacéo dentro do Critério de Analogia a seguir.

2.5 CRITERIO DE ANALOGIA

a) Se as circunstancias ou as condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados, essa substituicdo obedecera ao disposto nas alineas subsequentes e s6
podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito, da Fiscalizagcdo, para cada
caso particular.

b) A substituicao referida na alinea precedente sera regulada pelo critério de analogia, conforme a
seguir definido.
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c) Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenham idéntica fungao construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na
Especificagdo ou no Procedimento que a eles se refiram.

d) O critério de analogia a que se refere a alinea “b”, retro, sera estabelecido, em cada caso, pela
FISCALIZACAO, sendo objeto de registro no “Diario de Obras”.

e) A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanca, sera efetuada, em tempo
oportuno, pela CONTRATADA, ndo admitindo a UFV, em nenhuma hipétese, que tal consulta
sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentagao contratual.

f) Na presente Especificagao, a identificagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca
implica, apenas, a caracterizagdo de uma analogia, ficando a definicdo de equivaléncia

subordinada a alinea “c”, retro.

2.6 APRESENTAGAO DO ORGAMENTO

As empresas deverdo apresentar orgcamento analitico detalhado, indicando
quantitativos, discriminados por servigos. A planilha de quantitativos apresentada pela UFV
€ apenas informativa, devendo a mesma ser revista e ampliada se necessario. Nao
caberao a CONTRADA solicitagdes de correcao posteriores.

Para elaboracdo da estimativa orcamentaria a LICITANTE devera analisar os
Projetos Executivos fornecidos pela UFV bem como as condigbes presentes no local de
realizacao dos servicos.

Deverdo constar nas planilhas os valores unitarios de mao-de-obra e materiais
separadamente compondo o custo unitario total do servico.

2.7 EXECUGAO DOS SERVIGOS

a) Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA a execugéo dos servigos, inclusive todo
e qualquer acabamento e recomposicdo que se fizerem necessarios a perfeita realizacdo dos
mesmos, bem como o transporte interno e externo dos equipamentos e materiais.

b) Eventuais modificagdes dos itens especificados poderao ocorrer em face de problemas de obra,
a critério exclusivo da UFV e sob aconselhamento técnico da CONTRATADA, sendo que a
execucao de quaisquer servigcos que venham imputar despesas ou 6nus adicionais para a UFV,
s6 podera ser feita com a prévia autorizagdo da Area Administrativa desta Instituicio apoiada
em parecer técnico da Fiscalizacdo, sob pena de ndo aceitacdo de servicos executados extra
contratualmente.

c) Todos os materiais e entulhos relativos aos servigos, ndo poderdo ser guardados no passeio
publico, a ndo ser que haja liberagdo por escrito da Fiscalizagdo. Quando utilizado
temporariamente, apds sua remogao, havera necessidade imediata de sua limpeza.
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d) Os itens especificados deverao ser instalados tomando o devido cuidado para nao danificar
ou sujar o material e as instalagdes.

e) Qualquer dano nas instalagbes, a CONTRATADA devera substituir ou consertar sem 6nus
para a CONTRATANTE.

2.8 RESPONSABILIDADE E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A firma CONTRATADA assumira toda a responsabilidade pela execug¢ao das obras, servicos e
instalagbes realizadas, respondendo pela sua perfei¢cao, solidez e seguranga em relagédo a UFV
e a terceiros, nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro. Devera ser observada toda a legislagéo
pertinente inclusive com relacao as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

b) A CONTRATADA assumird a responsabilidade sobre quaisquer danos ocorridos em
equipamentos ou instalagbes existentes no imovel e adjacéncias, durante a execugao da obra.
A laje nivel zero devera ser protegida evitando danos a mesma durante a execugao das obras
de fechamento.

c) Nao sera permitida a sub-empreitada global, podendo a firma CONTRATADA, entretanto, fazé-
la parcialmente em servicos de menor vulto ou servicos especializados, ficando mantida,
porém, sua responsabilidade junto a UFV.

d) Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando servigos, havera
necessidade de entendimentos preliminares entre as partes, a fim de se obter um bom
entrosamento e compatibilidade no andamento dos trabalhos, sem prejudicar ou danificar os
servigos concluidos e/ou a concluir, pertinentes a qualquer uma das firmas envolvidas. A UFV
estara isenta de qualquer responsabilidade técnica, financeira e/ou juridica, caso ocorram os
problemas acima abordados.

2.9 FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

a) Os servigos realizados, caso nao satisfagam os projetos e/ou especificagbes, seréo
impugnados pela Fiscalizagdo, cabendo a CONTRATADA assumir todo o 6nus da sua
reparagdo, direta ou por firma devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida
idoneidade, a critério exclusivo da UFV.

b) A firma CONTRATADA se obrigara a faciltar a agdo da Fiscalizagdo, prestando
esclarecimentos sobre a execucdo dos servicos e compra de materiais e equipamentos,
oferecendo livre acesso a documentagao e dependéncias da obra.

c) No decorrer da obra, caso seja detectada a necessidade de testes e provas, ficara sob a
responsabilidade da CONTRATADA providencia-los a partir de amostragens colhidas pela
Fiscalizagao. Os custos relativos a estes testes serdo arcados pela CONTRATADA.
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2.10 GARANTIA

A empresa CONTRATADA devera garantir os servigos pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, a contar do recebimento definitivo dos mesmos pela UFV, devendo tal
compromisso ser constituido formalmente na proposta. Esta garantia e compromissos nao
isentam a CONTRATADA do periodo de responsabilidade técnica e civil definidos na
legislac&o vigente.

2.11 LAY OUT DO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo o lay out do
canteiro de obras, indicando a localizagado de suas instalacbes provisorias, fluxos internos,
sinalizagdes, distribuicdo e pontos de agua e energia elétrica, locais de estocagem de
materiais, com as previsdes (planejamento) de sua modificagdo no decorrer dos trabalhos.

2.12 INFRA-ESTRUTURA NO CANTEIRO DE OBRAS

l. Transito Horizontal e Vertical

E vedada a utilizacdo inadequada de meios e equipamentos para os fins a que n3o
se destinam.

Deve-se preservar a condicdo de transito com seguranca e fluidez suficiente e
necessaria.
Il. Andaimes e Equipamentos

E vedada a utilizacdo de andaimes e/ou equipamentos para os fins a que ndo se
destinam.

Os mesmos deverao sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter
manutencao periddica e serem instalados adequadamente, ndo podendo oferecer risco a
integridade fisica das pessoas e do patrimonio.

lll. Limpeza do Canteiro

Preservagdo das boas condigbes de higiene no canteiro, com locais apropriados
para depodsito temporario de lixo e entulhos. Todo entulho ou material a ser descartado
devera ser periodicamente retirado do canteiro, para local previamente determinado pela
Fiscalizacao.

IV. Protegao e Seguranga Coletivas
Deve-se assegurar a protecado fisica das pessoas e patrimbénios prevenindo
acidentes através de barreiras fisicas e localizagdo adequada de equipamentos.
V. Equipamentos de Proteg¢ao Individual

E vedada a ndo utilizacdo de E.P.I. ao pessoal afeto ao trabalho. Estes
equipamentos sao de uso constante e devem estar em perfeito estado de conservacao e
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funcionamento. Nado € permitida a permanéncia no canteiro de quem nao estiver
devidamente paramentado.

VI. Estocagem de Material Instavel
Materiais instaveis, inflamaveis ou perigosos a saude, deverdao ser estocados em
local apropriado, com acesso restrito e controlados.
VIIl. Refeitério

As refeicbes deverdo ser feitas em local apropriado, de uso exclusivo, com a
adequada ventilagao, iluminacdo e protegcao contra sol, chuvas e ventos. Devera ser
previsto equipamento para o aquecimento de marmitas (sendo vedado o uso de madeira ou
carvao para este fim), local para limpeza de utensilios, e o atendimento as exigéncias do
Ministério do Trabalho.

2.13 ISOLAMENTO DO CANTEIRO

O canteiro devera permanecer constantemente fechado em condicbdes suficientes
para isola-lo, com entrada / saida de pessoal afeto aos trabalhos, maquinas, equipamentos
e materiais, de forma ordenada e controlada, mantendo restricdes a visitacido de pessoal
estranho, sendo de inteira responsabilidade da contratada a guarda e seguranca dos
mesmos.
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3. Esquadrias Metalicas

3.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Deverao ser respeitadas as cores das esquadrias e referéncias especificadas em
projetos.

O projeto, fornecimento e assentamento de esquadrias em aluminio, seréo
realizados conforme desenhos de projetos arquitetdbnicos e especificagbes pertinentes a
sequir:

VIll. Consideragoes Gerais

As esquadrias serdo do tipo especificado em projeto. As esquadrias serao
equipadas com guias de aluminio extrudado anodizado, onde correrdo patins de nailon
dotadas de dispositivos que regula seu atrito contra as ranhuras das guias. Os rebites das
articulacdes serao de aco inoxidavel.

Devera ser considerado no prego das esquadrias o fornecimento e assentamento de
vidro liso transparente, bem como, baguetes e assessorios de fixagdo. Havera particular
atencéao para o disposto na NBR-7199, com relacdo ao calculo da espessura do vidro.

As esquadrias deverdo ser fornecidas com roldanas deslizantes, pinos, freios etc
fabricados em derlim ou nylon, escovas com felpas de polipropileno, gaxetas de vedagao
em neoprene, EPDM, ou outro método de mesma eficacia, desde que aprovado pela
Fiscalizacdo. Os fechos, comandos, puxadores etc serdo do mesmo material das
esquadrias;

Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de forma a resistir as
cargas verticais resultantes de seu proprio peso e do peso dos vidros, bem como de
maneira a suportar cargas equivalentes a pressao de ventos para a regiao;
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As esquadrias serdo assentadas com a maior perfeicdo em contra-marcos de
aluminio extrudado, anodizado e com caracteristicas idénticas das esquadrias, de forma a
garantir a fixagao eficiente das mesmas;

Todas as medidas dos vaos, para fabricacdo das esquadrias, deverao ser tomadas
na obra, ficando o licitante inteiramente responsavel pela sua exatid&o.
IX. Materiais
Perfis, Barras e Chapas

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as
indicagdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e
chapas de aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura, serdao no minimo da linha
25, com anodizagao Classe A13 (camada anddica de 11 a 15 micras). As dimensoes
deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas
metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de
alvenaria. O isolamento entre as pecgas podera ser executado por meio de pintura de
cromato de zinco, borracha clorada, elastdmero plastico, betume asfaltico ou outro
processo adequado, como metalizagdo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢cao de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moveis serao providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetragédo de aguas pluviais.

Todas as ligacbes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina
para o local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdégena, encaixe ou auto-
rebitagem. Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.

A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar
a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagdes de
pecas de aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdao da
mesma liga metalica das pegas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pecas de aluminio e ago serdo de aco
cadmiado cromado. Antes da ligagéo, as pecgas de ago serdo pintadas com tinta a base de
cromato de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverao ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas
serédo vedadas com material plastico antivibratério e contra penetragdo de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o
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aco, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricacdo e até o
momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a
fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

Fita Vedadora

Deve atender a Norma AAMA 701/1992. Para cumprir realmente a sua funcéo, a Fita
Vedadora deve ter os fios semiflexiveis, com hidrorepeléncia comprovada.

Sua composicao € 100% de polipropileno, com fios semiflexiveis estabilizados contra
raios ultra violeta, que permitem total resisténcia as intempéries, agua, maresias e pé. Por
possuir baixo coeficiente de atrito, sua base rigida desliza suavemente no encaixe do perfil
de aluminio.

O conceito de vedacgao utilizado mundialmente € duplo e continuo para que nao
ocorra infiltragdo de agua no interior do caixilho.

As Fitas Vedadoras Poly Bond sido formadas exclusivamente por fios de
polipropileno e o grau de compressao recomendado € de 20 a 25%.

As Fitas Vedadoras Fin-Seal, sdao formadas por fios e uma sodlida barreira de
polipropileno e o grau de vedagao recomendado é de 15%.

Ambos possuem alturas que variam de 2 a 12mm, bases convencionais e especiais
e cores de acordo com as exigéncias de cada projeto.

Perfis de Vedacao

Os Elastébmeros de EPDM devem atender as especificacbes da Norma NBR 13756 e
ser do modelo abaixo.

Guarnicao para vidros de 4mm e 6mm Linha Suprema da ALCOA ou similar,
executados na montagem da esquadria de aluminio.

O EPDM é um polimero sintético constituido por Etileno. Propileno. Dieno,
Monomero, material que apresenta como caracteristica principal uma excelente resisténcia
a acdo das intempéries, ao ozdnio e altas e baixas temperaturas. E o Gnico produto que
esta normatizado pela ABNT, e possui uma performance superior ao PVC, SBR e outros,
que sao incompativeis com as grandes variagdes térmicas de nosso Pais.

Produtos como vaselina, combustiveis em geral, solventes, querosene, tiner,
gasolina, lubrificantes, tolueno, toluol, atacam as caracteristicas fisico quimicas do EPDM.

Caracteristicas Fisico-Quimicas

Condigdes especificas - Guarnicbes para esquadrias - Material - EDPM de acordo
com a Norma NBR 13.756.

Tipos de Selantes

Em cada aplicagéo, os selantes devem atender satisfatoriamente as solicitagbes de
dilatacao e contracdo dos materiais suportes, sem romper ou descolar.

As garantias de adesé&o e de dilatagcao compativeis com os suportes determinam o
tipo de selante ideal em cada caso. Ambas as caracteristicas dependem do moddulo de
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deformacdo do selante. Médulos de deformacao correspondem a tensao necessaria para
provocar uma deformacgéo (permanente ou ndo) de 100% num corpo-de-prova de selante.
Juntas de muita movimentagao requerem selantes de baixo moédulo para reduzir o nivel de
tensdo nos materiais e nas superficies de contato, devido aos deslocamentos dos suportes.
Assim, evita-se a fadiga precoce na area de adesdo. O caso inverso, ou seja, juntas de
pouca movimentacdo, pedem selantes de médio ou alto médulos, e as aplicacdes tipicas
deste caso s&o as juntas de aquarios e a colagem de vidros do tipo "Structural Glazing.

X. Processo Executivo

O inicio dos trabalhos de instalagdo das esquadrias devera ser precedido por uma
inspecao conjunta com o fabricante contratado, visando verificar:

e Condicoes de dimensbdes, prumo, nivel e taliscas dos vaos.

e Na&o ocorréncia de trabalhos adjacentes que possam prejudicar a qualidade das
esquadrias, principalmente jato de areia, lavagens com produtos acidos ou basicos,
fatores que prejudicarao o acabamento e o desempenho estrutural.

e Na ocorréncia de deflexdes nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante a
construcao, principalmente por material estocado e equipamentos de obra.

e Presencga de vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderdo gerar deflexdes
posteriores.

e Acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos etc, quanto a sua forma,
interface com o aluminio e qualidade da impermeabilizagao.

XIl. Durante

O chumbamento do contramarco € o processo do qual dependera o bom
desempenho da esquadria em relagao a estanqueidade a agua e a seguranga estrutural do
conjunto. Toda superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento
(traco em volume de 3:1), qualquer fresta ou falha sera ponto de infiltragao.

A folga razoavel que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o contramarco
e a alvenaria, ou seja, o vao deve estar 60mm maior que as dimensdes do contramarco. A
folga podera variar conforme a necessidade e a conveniéncia da obra, sendo importante
apenas manter a boa qualidade do chumbamento.

Devido a forma de fabricagdo do contra marco de aluminio, € necessaria, no
momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, a vedagdo com mastique nestes
cantos inferiores, impedindo assim qualquer possibilidade de infiltragdo por estes pontos.

A patologia de maior ocorréncia € a da infiltragcao pela parte inferior do contramarco,
causada pela falha no chumbamento, resultando em contramarco "oco" no peitoril.

O embarrigamento pode se manifestar como ondulagbes ao longo dos perfis ou
como torgdo no eixo transversal de cada perfil do conjunto do contramarco. A propria
atividade de chumbamento do contramarco, "chapando" a argamassa entre o perfil de
aluminio e a alvenaria, é uma situagdo propicia para o embarrigamento dos perfis
perimetrais do contramarco. Esta patologia a principio dificulta a instalagédo do caixilho no
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contramarco e, por consequéncia, prejudica o funcionamento e o desempenho quanto a
estanqueidade.

Para evitar este problema, devemos utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execugcdao do
chumbamento.

Nas portas de correr de sacada € importante manter o desnivel minimo entre o trilho
inferior e o piso interno do ambiente para se obter o desempenho de estanqueidade
necessario. O desnivel é resultante das caracteristicas climaticas da localizacdo da
edificagao.

Xll. Depois

Terminada a instalacao e revisao das esquadrias pelo fabricante contratado
recomenda-se uma inspegao conjunta observando bem:

As condi¢bes de aperto dos parafusamentos e rebitagens aparentes das esquadrias
e dos acessoérios de movimentagao e seguranca.

Em todos os contornos a aplicacdo e possivel falta ou falhas de colocagao de
gaxetas de elastdmeros, fitas vedantes, silicones ou escovas de polipropileno, conforme o
caso.

A aplicagao correta de silicones nas juntas e interfaces com as paredes ou outros
elementos construtivos.

Que as partes em aluminio ndo possuam mossas, manchas ou riscos e que as
partes em aluminio ou vidro ndo tenham manchas de silicone.

Os cantos dos vidros ndo devem ter trincas ou defeitos conforme definicbes da
NBR7210, principalmente fissuras nascentes, trincas ou defeitos de borda.

Com excecgao de janelas de folhas fixas, em todos os outros casos, a execug¢ao dos
furos ou rasgos de drenagem de agua conforme detalhes do projeto.

Se a abertura e fechamento se fazem suavemente, sem solavancos, atrito ou ruidos
exagerados.

Nas posi¢cdes de maxima abertura, o funcionamento da trava de seguranga e a
auséncia de vibragdes;

Na posicao fechada, o ajuste e funcionamento do trinco ou fechadura bem como a
ocorréncia de movimento ou vibragdo e se foram instalados batedores de borracha nos
montantes.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéao, nao serao forgcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao
instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou
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pintura, conforme especificagdo para cada caso particular. As armagdes nao deverao ser
distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja
superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe
assegure plasticidade permanente.

Ap0s a instalagéo, as esquadrias de aluminio deverao ser protegidas com aplicagao
de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucdo dos servicos e
obras, por ocasiao da limpeza final e recebimento.

Xlll. Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as
dimensodes e o formato das esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com
o projeto. Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagao
das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serao
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua
sob presséao, de conformidade com as especificagées de projeto.

3.2 ESQUADRIA DE FERRO

Processo Executivo

Todos os trabalhos de serralheria seréo realizados com a maior perfeicdo, mediante
emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com os detalhamentos de projeto arquitetdbnico e conforme com o
adiante especificado.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os
quadros ou marcos € a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com
calafetador que lhe assegure a plasticidade permanente.

As partes moveis das esquadrias, se for o caso, serdao dotadas de pingadeiras, de
forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de agua de
chuva.

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum
defeito de fabricagao.

S6 poderao ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos
detalhamentos.

As esquadrias s6 poderdao ser assentadas depois que as amostras, apresentadas
pelo construtor, forem aprovadas pela Fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as
demais esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da
reprovagao das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao
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construtor o acompanhamento permanente da execugdo do servico executado pelo
serralheiro.

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serao marcadas com clareza, de modo a
permitir a facil identificacido e assentamento nos respectivos locais de construcao.

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os
respectivos chumbadores e marcos.

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e
pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

As esquadrias nao serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro
ou de escassas dimensoes.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com
argamassa de cimento e areia média ou grossa, trago 1:3, a qual sera firmemente socada
nos respectivos furos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de
emendas soldados, bem esmerilhados, de modo que desaparecam as rebarbas e
saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas,
limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serao executados com broca ou maquina
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (pungao).

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que
nao perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente
vedado forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda.
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4. Esquadrias de Madeira

4.1 GENERALIDADES

Todos os servigos de marcenaria e carpintaria serdo executados segundo técnica
para trabalhos deste género e obedecerdo rigorosamente as indicagbes constantes nos
projetos, detalhes especiais e especificagdes gerais.

Os tipos e dimensdes basicas obedecerao rigorosamente o projeto de arquitetura,
devendo todos os vaos ser confirmados na obra antes da fabricagao.

A madeira devera ser de lei, bem seca, isenta de partes brancas, carunchos e
brocas, sem nés ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparéncia.

SO serdo aceitas as pegas bem aparelhadas, rigorosamente planas, lixadas e com
arestas vivas.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentam sinais de
empenamento ou outros defeitos.

O revestimento das portas esta especificado nos quadros de esquadrias constantes
dos desenhos.

Os marcos de madeira serdo de madeira de lei, com aduelas de largura idéntica as
espessuras das paredes acabadas, com jabres de 3,5 cm., com espessuras condizentes
com 0S vaos.

As aduelas verticais dos marcos terdo chumbadores metalicos rigidos, executados
com ferro chato de 1” x 1/4” , tipo rabo de andorinha e solidamente ligados as aduelas por
parafusos resistentes.

As faces das aduelas em contato com as alvenarias, serdo providas de pregos de
taco (15 x 1), para a aderéncia da argamassa de chumbacgao, na proporgédo de 30 pregos
por metro linear de aduela.
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Durante os servigcos de acabamento as arestas dos marcos deverao ser protegidas
contra colisdes de ferramentas e equipamentos, de modo a se apresentarem perfeitamente
vivas no término da obra.

Os marcos deverao ser instalados em perfeito esquadro, no prumo e no alinhamento
das paredes. N&o serdo tolerados desvios nos respectivos planos que prejudiquem o
enquadramento ajustado da folha da porta.

Em batentes, os parafusos devem ter cabegas embutidas na madeira. Os furos de
embutimento devem ser tapados com tarugos da mesma madeira do batente. A
continuidade da superficie da madeira dever ser restabelecida por método adequado.

As guarni¢cdes serao da mesma qualidade da madeira dos marcos e pregadas aos
batentes de madeira ao longo e proximo da junta destes com as paredes. Os pregos
devem ser do tipo sem cabeca, convenientemente espacados.

Os alizares deverao ser bem aparelhados, perfeitamente lixados e alinhados, para
uma perfeita justaposi¢cdo ao revestimento das paredes e obedecerdo aos detalhes do
projeto quanto as dimensdes e segdes.

Nas esquadrias internas dos sanitarios, as folhas, batentes e guarnigdes ndo devem
ter contato com o piso lavavel.

A colocacdo das folhas deve ser sempre posterior a execu¢ao dos pisos nao
podendo as mesmas serem forcadas no quadro formado pelo batente. Devem ser previstas
folgas suficientes para livre movimentagdo das folhas no batente. As folgas devem ser
minimas e constantes na sua uniformidade dentro do conjunto. As variagbes das folgas
devem ser imperceptiveis no conjunto.

As ferragens, devem ser colocadas de preferéncia, pelo fabricante das esquadrias,
de forma cuidadosa, ndo sendo admitidas folgas ou remendos. Para as ferragens nao
destinadas a pintura, devem ser adotadas precaug¢des tais como isolamento com tiras de
papel ou fita de celulose, para evitar escorrimento ou salpicos de tinta e verniz.

As dobradicas, em numero minimo de trés por folha, devem ser encaixadas em
rebaixos feitos nos batentes e no enquadramento das folhas. Devem ser fixadas ao batente
e a folha em perfeita conex&do, de modo a evitar folgas ou apertos que exijam posterior
correcao.

As distancias entre as dobradicas devem ser adequadas para perfeito desempenho
da esquadria e a estética do conjunto. As distancias das dobradicas externas aos limites
superior e inferior das folhas devem ser iguais. A relagédo entre essas distancias deve ser
mantida invariavel no conjunto arquiteténico.

Os parafusos das dobradicas devem ser de latdo e acompanhar o acabamento das
mesmas.

O armazenamento, manuseio e aplicacdo do laminado fendlico melaminico deverao
seguir estritamente as recomendagdes do fabricante.
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4.2 PORTAS

ii. Portas Tipo Prancheta

Folha tipo prancheta composta de compensado, com estrutura interna em montantes
de cedro de 100 x 35 mm e revestida em ambos os lados de folheado de madeira de lei
especificada em projeto para receber acabamento em pintura, conforme especificagoes
constantes do projeto arquitetdnico.

Os montantes do enquadramento do nucleo terdo largura que permita a fixacdo de
dobradigas e embutimento de fechaduras.

Aduelas de 35 mm de espessura e alizares dos dois lados, ambos maci¢os em
madeira de lei especificada em projeto, nas dimensdes constantes do projeto.

iii. Portas de Sanitario

Folha em MDF de espessura 2,0 cm revestida com laminado melanimico na cor
especificada em projeto, com acabamentos em todas as laterais em aluminio anodizado.
Batentes em aluminio anodizado com amortecedores de neoprene conforme
especificagées constantes do projeto arquiteténico.

iv. Portas Revestidas

As portas devem ter um minimo de 0,80 m de véo livre, ser de facil abertura e as
macanetas devem ser do tipo alavanca.

Folha em MDF de espessura minima de 2,0 cm revestida com laminado melanimico
na cor especificada em projeto.

Batentes, fechaduras dobradicas e cores das portas devem estar em conformidade
com o projeto e Caderno de Encargos.

V. Portas de Banheiros - Acesso de Deficientes

As portas devem ter um minimo de 0,80 m de véo livre, ser de facil abertura e as
magcanetas devem ser do tipo alavanca. As portas dos sanitarios devem ter barra horizontal
acoplada de acabamento superficial liso, de forma a facilitar seu fechamento.

Deve existir uma area resistente ao impacto eventualmente provocado por bengalas
e cadeiras de roda. Esta area deve ter uma altura minima de 0,40 m na base da folha da
porta e devera ser em ago galvanizado com espessura minima da chapa de 0,90 mm
(chapa n° 20) ou aluminio na espessura equivalente.

Batentes, fechaduras dobradicas e cores das portas devem estar em conformidade
com o projeto e Caderno de Encargos.
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4.3 FERRAGENS

Dobradicas

Para portas de abrir, externas e internas, serdo de metal cromado (latdo) com pino,
bolas e anéis de latdo, tamanho de 3" x 2 1/2", em numero de 3 por folha.

Para portas de box sanitario, dobradicas com mola em latdo fundido cromado,
tamanho de 3" x 2", em numero de 2 por folha. Batente com encosto de borracha.

Fechaduras

Serdo empregadas as ferragens obedecendo rigorosamente as especificagdes do
projeto; instaladas de forma que os encaixes tenham as mesmas dimensdes das pecas,
nao sendo permitido folgas ou emendas. Deverdo ser observadas as perfeitas condi¢des
de funcionamento e acabamento.

Dobradigas em ago laminado, com eixo e bolas de latdo cromado

Para porta de madeira interna, devera ser empregada fechadura mecéanica de
embutir; aplicacdo em portas externas e internas com espessura de 30 a 40 mm; distancia
entre o eixo do cilindro e a face externa da falsa testa de no minimo 55mm; distancia
minima entre o eixo do cilindro e o eixo da alavanca de 70mm; para ambiente de trafego
intenso; cilindrico oval em latdo, com seis pinos em latdo, lingieta em latdo, trinco
reversivel em latdo, mola do pino reforgada fabricada em aco inox, maganeta tipo alavanca
em zamac com acabamento cromado brilhante; espelho em ago inox com acabamento
cromado brilhante; composta com testa e contra testa e falsa testa cromada; certificado
pela NBR 14913 (fechadura de embutir — requisitos, classificagdo e métodos de ensaio).
Deve estar inclusos todos os acessorios e acabamentos necessarios ao perfeito
funcionamento da pecga. Primeira linha. (Ref.: marca Papaiz, série Europa, modelo MZ270;
Fechadura La Fonte 330ST, linha arquiteto, macaneta modelo 236, espelho modelo 616 ou
similar). A substituicdo por similares sé sera admitida sob aprovacgao do interessado.

Para portas dos boxes dos sanitarios, tarjeta livre/ocupado em latdo cromado.




CADERNO DE ENCARGOS Processo /2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO -
GERENCIA DE PROJETOS E DEPARTAMENTO DE 03/0 CE P isdo: 0

CONTRATAGAO DE OBRAS EDUCAGAO / A
DEPARTAMENTO DE SOLOS Pagina 25 de 26

5. Limpeza da Obra

5.1 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos de limpeza geral deveréo ser executados da seguinte forma:

e Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

e Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais.

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.
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